A新築工事

D) 階 段	≦	559,715.46													
	ヶ込踏面	踊場	柱型	梁型	壁	ＣＢ壁	揚裏	手摺天端	巾木	手摺壁					
	モルタル	モルタル	打放補修	打放補修	打放補修	モルタル	打放補修	打放補修	モルタル	タイル下					
	金ゴテ	金ゴテ	吹付下	吹付下	吹付下	金ゴテ	吹付下	吹付下	金ゴテ						
								W＝180	（ササラ含む）						
ー ③ ～ ④ 内 部 階 段	ー 72.5	86.3	12.8	36.9	323.2	138.3	139.6	4.3	124.8	0.0					
ー 外 部 鉄 骨 階 段	ー 21.2	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ー 8F ～ 9F 外 部 階 段	ー 7.3	1.6	0.0	0.0	7.3	0.0	7.4	7.4	0.0	9.4					
数量計）	101.0	131.1	12.8	36.9	330.5	138.3	147.0	11.7	124.8	9.4					
内訳書単価	2,800	2,300	800	800	750	2,800	900	800	1,800	550					
掛け率	0.34329	→	→	→	→	→	→	→	→	→					
@	961.2	789.6	274.6	274.6	257.5	961.2	309.0	274.6	617.9	188.8					
↓															
（×@＝）												階段別計		予算	
ー ③ ～ ④ 内 部 階 段	ー 69,687.0	68,142.5	3,514.9	10,132.7	83,224.0	132,934.0	43,136.4	1,180.8	77,113.9	0.0		489,066.2		###### #	
											→		→		
ー 外 部 鉄 骨 階 段	ー 20,377.4	34,110.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		54,488.2		54,000	
ー 8F ～ 9F 外 部 階 段	ー 7,016.8	1,263.4	0.0	0.0	1,879.8	0.0	2,286.6	2,032.0	0.0	1,774.7		16,253.2		16,000	
													計）	###### #	
														（≦559,715.4641）	